



Bevy
Wikt
9
2 sidor
(3)

Åstorp 1997-11-07

- Wikt Solhus
NCC HUS
Att: Giuseppe Bellino
Region Malmö
205 47 MALMÖ

KKOPIA

Beträffande EL-installationer på Hörsgård 21.

Härmed erbjuder vi oss att utföra elinstallationerna för rubr. an

Kronor: Femhundra nittiofemtusen kronor (595.000;-).

Tillkommande mervärdesskatt debiteras vid varje fakturatillfäll

Anmärkning:

1. Eventuella elektriska inkopplingar av rökluckor ingår ej.
2. Ledning till apparatskåp för vent.kyl.värmeanl. utgörs av Fkkj 3 * 35 125A.
3. För maskiner ej tillhöriga fastigheten, ex. svarvar, fräsar, bormaskin, plastpress mm, ingår inkoppling ej i anbudet.
4. Arbetsbrytare större än 63A ingår ej i anbudet.
5. För vent.kyl.värme ingår endast framdragning av ledning till apparatskåp.
6. Belysning utförs enligt ritning samt 3 st ytterarmaturer vid portar.

9

9

Lundströms Elektriska i Åstorp AB

Mats Andersson

Jantse
Juster
3

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Org. nr	Bankgiro	Postgiro
Lundströms El AB Box 91 265 21 Åstorp	Annedalsg. 34	042-55525	042-55677	556450-6201	5853-5469	18 76 94-5
Filial El-Montage Västkustvägen 1 281 51 Håssleholm	Växthusv. 1	0451-49070	0451-41306			



2(3)

KOPIA

Till:
SOLHUS AB,
Alf Andersson,
Box 10,
243 21 HÖÖR.

Sammanställning per 990210:

Objekt: Återuppbyggnad av Arlövs Plastgjuteri
 Fastighetsbeteckning: Höörsgård 21,
 Ägare: Arlövs Plastgjuteri,
 Adress: Bruksgatan, Södra Industriområdet,
 243 35 HÖÖR

Datum: 990210

Uppgift: - Sammanställa och klargöra lämnat anbud, reservationer däri samt nya informationer rörande övrig UE (Underentreprenörer).
- Nödvändiga kompletteringar.

Förutsättningar: Underlaget baseras på de faktiska förutsättningar som visar sig ha rätt 1997-08-13.

Allmänt: Aktuella handlingar är sålunda tidigare lämnat ANBUD daterat 971107 utställt på NCC HUS / SOLHUS AB

595 000 kronor

I anbudet fanns ett antal reservationer. Dessa jämte erhållna kompletteringar från slutbrukaren (Möte 98c daterat 981210) innebär att vi nödgas komplettera vårt ursprungliga anbud enligt följande:

<i>Tillkommande:</i>	1. Elförbrukare uttag >63 Ampér	115 000 kronor	
	2. Kompletta anslutningar / materiell ventilation	23 000 kronor	
	3. Kompletta anslutningar / materiell VVS	12 000 kronor	
	4. El-projektering	45 000 kronor	
	5. Eldrivna portar!	8 700 kronor	
	Summa på klara tilläggs poster	<u>203 700 kronor</u>	203 700 kronor

Därtill:

6. Eventuell Brandlarms utrustning	Myndighetskrav ej klarlagt !
7. Byte / reparation av "Servisledning"	Omfattning av skada ej klarlagt !

Totalt anbudspris 798 700 kronor

Tillkommer index 84 från anbudsdagen nov-97

I övrigt: De tidigare generella förutsättningarna för att genomföras projektet ligger kvar.

KOPIA

- Erforderlig grävning och återfyllning samt avjämnings grus för el-rör i mark.
- Vid montage över fem meters höjd, bistår beställaren med lämplig utrustning för vår personal.

Övriga förutsättningar:

Att arbete kan utföras i en följd under byggnationstiden.

Mervärdesskatt:

Alla i anbudet uppgivna prisuppgifter är angivna exklusive mervärdesskatt.

Vi avvaktar snarast besked från Er och / eller beställaren om påbörjandet av återuppbyggnad av Industri anläggnings.
Eventuella förändringar i nyprojekteringen bör tas upp snarast möjligt.

Vi ber Er slutligen notera det Lundströms EI AB från 1999-02-01 ingår i EC ElektroCentralen AB, Helsingborg med huvudkontor i Landskrona.

ASTORP 990210



/ Peter Olsson /